



**KAO-Opties**  
Geen

**Individuele wijzigingen**

I.K063.01 Wijzigen indeling slaapkamer 2

**Keuken/ Sanitair/ Tegelwerk wijzigen**

K-K063 Het leidingwerk t.b.v. de keuken conform basis  
S-K063 Het leidingwerk t.b.v. badkamer en toilet conform basis.  
T-K063 Het uitkiezen, leveren en aanbrengen van wand- en vloertegels nader af te stemmen

**Bouwkundige werkzaamheden**

R.122 Verplaatsen binnendeur

**Loodgieter wijzigingen**

Geen

**Elektra wijzigen**

R.315b Afmonteren combikabel UTP  
R.343 Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt  
R.360 Verplaatsen elektraonderdeel in de woning  
R.377 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten

**CV wijzigen**

Geen

**Afbouw**

Geen



14 dec 2023

paraaf: **FE** **GECONTROLEERD**

**heijmans**

Heijmans Woningbouw B.V.  
Postbus 171  
5240 AD Rosmalen  
tel: 073 - 543 5111  
fax: 073 - 543 5922

Project: Spinaker Puihaven

Bouwnummer: 63

Woningtype: W.01

Versie	Datum	Init.
1	01-12-2022	MvO
A	08-12-2023	ToGr
B	-	-
C	-	-
D	-	-
E	-	-

Voor akkoord koper(s):

Verdieping: 9e Tekening schaal: 1:50

Getekend: MvO

Aan de maatvoering van deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend  
Deze tekening heeft alleen betrekking op de opties, voor de overige onderdelen wordt verwezen naar de in de KAO genoemde contractstukken